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Smlouva o dílo č……………… 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky Smlouvy  

 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Obec Hřibojedy 

Sídlo:   Hřibojedy 60, 544 56 Hřibojedy 

IČ:   00581011 

Dat. schránka:  gjjapgg 

Číslo účtu: 24927601/0100  

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele ve věcech smluvních, technických a převzetí 

díla: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., starosta obce telefon: +420 603 220 949,

         e-mail: 

starosta@hribojedy.cz 

na straně jedné jako „Objednatel“  

a 

2.  ……………………………… 

IČ: ……………………………… 

DIČ: CZ……………………………… 

Sídlo: ……………………………… 

Číslo účtu:  ……………………………… 

Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele ve věcech smluvních: 

➢ p. ………………………………, ……………………………… 

mobil:  ……………………………… E-mail: …………………@…………… 

Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:  

➢ p. ………………………………, ……………………………… 

mobil:  ……………………………… E-mail: …………………@…………… 

Bankovní spojení: ……………………………… 

Doručovací adresa: ……………………………… 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 
 

 tuto  

Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“) 
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Článek II. 

Předmět Smlouvy o dílo 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s Objednatelem jako logický krok následující po zadávacím 

řízení veřejné zakázky „Lesní naučná stezka v Hřibojedech – výroba, dodávka a montáž 

venkovního přístřešku ze dřeva a dřevěných laviček“. Všechny podmínky uvedené v 

zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i 

údaje v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v 

této smlouvě. 

2.1  Předmět Smlouvy: 

2.1.1  Touto smlouvou se zavazuje Zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a Objednatel 

se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.  

2.1.2  Dílem se rozumí: 

a. dodávka, zhotovení a předání zakázky specifikované touto Smlouvou a zadávací 

dokumentací a zpracovaným projektem, pro její provedení (výrobou prvků a úplné, 

funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, zajištění všech činností 

souvisejících s dodávkou prvků) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající 

platným ČSN a EN,  

b. zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, 

certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.). 

2.1.3  Zhotovitel provede pro Objednatele dodávku a montáž prvků dle této Smlouvy. 

2.1.4  Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole projektu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy nezjistil její 

vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená 

sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály i mechanizmy, 

potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu 

s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými 

normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a 

realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se osobně seznámil se stávajícím 

technickým stavem lokality určené k provedení díla a že cena odráží všechny podmínky, 

které má Zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel 

z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle 

pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy. 

2.1.5  V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany Objednatele, je Zhotovitel 

tuto změnu povinen provést. V případě, že učiní Objednatel dodatečné změny, jejichž 

vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, bude na žádost 

Zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této 

Smlouvě. 

2.1.6  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly Objednatelem 

poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla 

a nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů. 

2.1.7  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako 

celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovými 

dokumentacemi a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit 

provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost 
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podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám a dále za podmínek dle čl. III. odst. 3.2 

této Smlouvy. 

2.1.8  Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost pro plnění díla podle této 

Smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 

doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za podmínek v ní 

uvedených. 

2.1.9  Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle Smlouvy a je k tomu 

vybaven potřebnými prostředky. 

2.2  Předmět, popis díla, rozsah a postup prací (technologie) 

2.2.1  Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce číselníku CPV pro 

veřejné zakázky: 45422 / 45422100-2 - Tesařské práce / Dřevěné konstrukce a 37535 / 

37535280-3 - Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce / Lavičky (dětská 

hřiště). 

2.2.2  Předmětem Smlouvy je provedení díla formou výroby, dodávky a montáže na akci s 

názvem „Lesní naučná stezka v Hřibojedech – výroba, dodávka a montáž „venkovního 

přístřešku ze dřeva a dřevěných laviček“, jejíž rozsah je dán dokumentací (dále jako 

„Záměr“) zpracovanou paní Ing. Lenkou Hladíkovou, ZAHRADY PRO RADOST s. r. 

o., Bolehošťská Lhota 3, 517 31 Bolehošť, IČ: 288 16 498, tel: 604 547 171, e-mail: 

info@zahrady-hladikova.cz, z 09/2022. 

2.2.3  Jedná se o stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení 

speciálního stavebního úřadu (závazné stanovisko Městský úřad Dvůr Králové nad 

Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, Odbor výstavby a 

územního plánování č. j.: MUDK-VÚP/79941-2022/kai 25548-2022, ze dne 10. 8. 2022. 

2.2.4  Jedná se o Záměr Objednatel - výroba, dodávka a montáž odpočinkových prvků 

(přístřešek a lavičky) u naučných tabulí a herních prvků lesní stezky. Cílem je zajištění 

odpočinkového místa s prvky pro děti a možností seznámení všech návštěvníků s 

faunou a florou lesa. 

2.2.5  Veškeré prvky budou umístěny na nově vzniklé naučné lesní stezce, která bude 

realizována na lesním pozemku severně od obce Hřibojedy. Lokalita se nachází mimo 

pásmo národní kulturní památky. Stezku tvoří pěší okruh, který vede po stávajících 

lesních cestách a pěšinách a má celkem šest zastávek. Vstup na stezku je veden od 

parkoviště u Braunova Betlému, pokračuje přes silnici na severozápad a dále po lesních 

cestách do lesa.  V lese je vytvořen okruh o délce cca 800 m. Lesní cesty a pěšiny nebudou 

nijak upravovány. Vlastníkem všech dotčených pozemků dotčených pozemků je obec. 

2.2.6  Řešená katastrální území a dotčené pozemky: 

P.č. Typ 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Katastrální 

území 

Druh pozemku Vlastnické 

právo 

1058 KN 2072 HŘIBOJEDY Ostatní plocha Obec Hřibojedy 

1075 KN 7 969 HŘIBOJEDY Lesní pozemek Obec Hřibojedy 

1078 NK 39 142 HŘIBOJEDY Lesní pozemek Obec Hřibojedy 

1079 KN 830 HŘIBOJEDY Ostatní plocha Obec Hřibojedy 

1080 KN 64 885 HŘIBOJEDY Lesní pozemek Obec Hřibojedy 
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2.2.7  Součástí třetího stanoviště „C“ je Venkovní přístřešek (altán). Jedná se o jednoduchou 

dřevěnou konstrukci se stolkem, lavicemi a stříškou. Půdorys posezení je nejméně 2 x 2 

m a výška je 2,3 m. Délka lavice a stolu je nejméně 2 m. Jedná se o celodřevěnou stavbu 

z akátového dřeva upevněnou na železné kotevní patky s povrchovou úpravou 

zinkováním pevně spojenou s podkladní betonovou konstrukcí (uchycení železné 

kotevní patky k podkladu se provede zabetonováním do nezámrzné hloubky). Jakákoliv 

dřevěná část konstrukce (rám, stojky, …) nesmí být v kontaktu s půdním reliéfem (se 

zemí) a minimální vzdálenost jakékoliv části dřevěné konstrukce od půdního reliéfu 

prostřednictvím pozinkovaných kotevních patek musí být nejméně 15 cm. Veškeré 

dřevěné části budou opatřeny nátěrem vhodnou bezbarvou lazurou pro venkovní 

použití nejméně ve dvou vrstvách. Nákres (fotografie) v projektu je pouze orientační a 

výsledná realizace při splnění podmínek zadávacího řízení může být odlišná. 

2.2.8  Na stanovištích 4, 5, a 6 budou umístěny lavičky z akátového dřeva o délce nejméně 

1,8 m s opěradlem a područkami. Lavičky budou upevněné na železné kotevní patky s 

povrchovou úpravou zinkováním pevně spojenou s podkladní betonovou konstrukcí 

(uchycení železné kotevní patky k podkladu se provede zabetonováním do nezámrzné 

hloubky). Jakákoliv dřevěná část konstrukce (rám, stojky, …) nesmí být v kontaktu s 

půdním reliéfem (se zemí) a minimální vzdálenost jakékoliv části dřevěné konstrukce 

od půdního reliéfu prostřednictvím pozinkovaných kotevních patek musí být nejméně 

15 cm. Veškeré dřevěné části budou opatřeny nátěrem vhodnou bezbarvou lazurou pro 

venkovní použití nejméně ve dvou vrstvách. 

2.2.9  Zhotovitel a dodavatel prvků lesní naučné stezky je povinen při výrobě a montáži prvků 

zajistit shodu s platnou legislativou (právní předpisy a technické normy) pro bezpečný 

provoz daných prvků, např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve 

zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek, nebo životní prostředí, 

nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 

(příloha č. 2 - mezi stanovené výrobky jsou zařazené „zařízení dětských hřišť.  

2.2.10  Příslušné certifikáty osvědčující shodu (např. „Prohlášení o shodě“) je povinen 

dodavatel při předání díla předat zadavateli. Bez uvedeného nebude dílo převzato 

(dokončeno) a nebude tak způsobilé provozu. 

Článek III. 

Povinnosti Zhotovitele a Objednatele 

3.1  Povinnosti Zhotovitele: 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako 

celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto Smlouvou, Záměrem, 

podmínkami Zadávací dokumentace a technickými podmínkami uvedenými ve 

Smlouvě.  

3.2  Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům: 

Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, 

tj. podzhotovitele (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, 

jako by předmět této Smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 

subdodavatelských smlouvách s podzhotoviteli splnění veškerých povinností 
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podzhotovitele tak, jak vyplývají Zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z 

této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Zhotovitel se zavazuje, 

že podzhotovitel bude po celou dobu provádění subdodávky v rámci plnění předmětu 

této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen 

zabezpečit, že podzhotovitel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a 

poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy. 

3.3  Povinnosti Objednatele 

Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle 

Smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 

doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy za podmínek v ní 

uvedených. 

 

Článek IV. 

Doba a místo plnění 

4.1  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následujících termínech:  

• Podpis SoD do 30 dnů ode dne rozhodnutí o vítězi. 

• Zahájení prací (předání místa realizace/staveniště) do 60 dnů ode dne podpisu 

SoD. 

• Termín dokončení díla do 30.06.2024. 

• Předání díla do 31.07.2024. 

4.2  Účastník ve své nabídce povinně uvede harmonogram plnění předmětu této veřejné 

zakázky s dostatečnou časovou rezervou, např. pro případy nepříznivých klimatických 

podmínek montáže jednotlivých prvků (zimní období). 

4.3  Pokud bude harmonogram obsahovat dobu realizace montáže patek (provádění 

betonování) v období předpokládaných nepříznivých podmínek (zimní období), musí 

být dodrženy podmínky betonování za nízkých teplot tak, aby nedocházelo ke 

zpomalení hydratace betonových patek, které nastává při teplotách pod +5 °C a při 

teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje. Je nutné dodržet podmínky norem 

ČSN EN 206 – 1+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (čl. 5.2.9 uvádí, že 

teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5 °C), ČSN EN 13670 

Provádění betonových konstrukcí (čl. 8.2.5 uvádí, že teplota povrchu betonu nesmí 

klesnout pod 0 °C a že beton musí být chráněn před zmrznutím). 

4.4  Zadavatel dále uvádí, že pokud by v průběhu realizace došlo k prodlení s plněním díla 

z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti Objednavatele, nebo jiných 

neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, 

prodlužuje se termín plnění o dobu trvání okolností specifikovaných shora v tomto 

článku, které brání či jsou překážkou dodržení původního smluveného termínu plnění.  

4.5  Uplatnění důvodu vyšší moci z důvodu klimatických podmínek dle zde uvedeného 

textu není přípustné při přerušení betonování v zimním období a je doporučeno v 

harmonogramu plnění předmětu tento proces nastavit mimo období nepříznivých 

klimatických podmínek. 

4.6  Místo plnění: 

Místem realizace předmětu plnění v rámci tohoto výběrového řízení je místní část 

Hřibojedy obce Hřibojedy. Dotčenými pozemky jsou – p. p. č. 1058 – ostatní plocha, p. 

p. č. 1075 – lesní pozemek, p. p. č. 1078 – lesní pozemek, p. p. č. 1079 – ostatní plocha, p. 
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p. č. 1080 – lesní pozemek. Vše v K. ú. Hřibojedy. Vlastníkem všech dotčených pozemků 

je obec. 

4.7  Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při vypracování harmonogramu prací 

bude akceptovat zimní období tak, aby v průběhu realizace díla nedošlo k prodlení 

s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek. Na prodloužení termínu 

se obě strany musejí dohodnout. 

4.8  O předání místa realizace před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho 

dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. 

Článek V. 

Cena za provedení díla 

5.1  Cena díla 

5.1.1  Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na 

něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by 

takovýto návrh na něho mohl být podán. 

5.1.2  Cena za zhotovení předmětu této Smlouvy v rozsahu čl. II této Smlouvy je stanovena 

dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 

526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí: 

Výše celkové ceny (bez DPH)               …………………,- Kč 

DPH …………………,- Kč 

Výše celkové ceny (s DPH) …………………,- Kč 

(slovy:                                                                                                                   korun českých) 

(dále jen „cena díla“) 

5.1.3  DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktury na základě řádně 

vystavené faktury ze strany Zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

souvisejících právních předpisů. 

5.1.4  Cena díla je stanovena na základě dokumentace pro zadávací řízení a osobní prohlídky 

místa realizace před podpisem této Smlouvy.  

5.1.5  Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) 

Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného 

vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena 

obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady Zhotovitele nezbytné 

k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny 

další režijní náklady Zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií. 

5.1.6  Podkladem pro zaplacení ceny díla za provedení díla podle této Smlouvy, je faktura 

vystavená Zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis 

bude potvrzen Objednatelem. Zhotovitel konečnou fakturu doručí Objednateli po 

úspěšném předání díla Objednateli. 

5.1.7  Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet dle 

Přílohy č. 2 této Smlouvy. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů 

soupisu provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

5.1.8  Cenu díla lze měnit pouze z důvodů: 
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5.1.8.1  víceprací - Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 

zahrnuté v předmětu díla dle této Smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud 

se Zhotovitel s Objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při 

změně ceny díla z důvodu víceprací Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být 

provedeny navíc, jednotkovými cenami položkového rozpočtu. Pokud zde tyto 

práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve 

kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak 

budou dohodnuty smluvními stranami. 

5.1.8.2  méněprací - Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou 

zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a Objednatel jejich vyjmutí 

z předmětu díla požaduje. Při změně ceny díla z důvodu méněprací Zhotovitel 

zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem a provede jejich 

ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů. 

5.1.8.3  změny výše DPH, Zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit 

celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi 

podpisem této Smlouvy a zaplacením ze strany Objednatele ke změně právních 

předpisů upravujících výši DPH. 

5.1.9  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu.  

5.2  Platební podmínky: 

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování: 

5.2.1  Zálohy:  

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány. 

5.2.2  Popis fakturace: 

5.2.2.1  Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále také jako „faktury“). 

5.2.2.2  Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. 

5.2.2.3  Faktura bude dále obsahovat číslo Smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací 

(zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou Objednatele s podrobným 

rozpisem provedených prací. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 

Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet 

znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu. Bez výše 

uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence Objednatele a 

bude vrácena Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 

ode dne doručení opraveného dokladu Objednateli. 

5.2.2.4  Strany sjednávají splatnost faktury 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

5.2.2.5  Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek 

(nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či 

stanovené výši. 

5.2.2.6  Každá daňový doklad bude dále obsahovat číslo Smlouvy o dílo a její přílohou bude 

předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou Objednatele 

s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít daňový doklad příslušné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta 

začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu. Bez 
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výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence Objednatele 

a bude vrácena Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová 

lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu Objednateli. 

5.2.2.7  Pro účely případných vad díla nesjednávají smluvní strany pozastávku z ceny 

díla, dílo musí být předáno jako celek bez vad a nedodělků. 

5.2.2.8  Odsouhlasený soupis provedených prací musí být nedílnou součástí faktury. Bez 

tohoto soupisu je faktura neúplná.  

5.2.2.9  Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany Objednatele odsouhlasen. 

5.2.2.10  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena 

samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 

sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek Smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce 

Článek VI. 

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí 

6.1  Podmínky provádění díla: 

6.1.1  O předání a převzetí místa realizace bude proveden písemný zápis. Zhotovitel je 

povinen při užívání místa realizace dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.1.2  Objednatel do doby předání místa realiazce, nejpozději však při jeho předání 

Zhotoviteli, předá Zhotoviteli projektu 

6.1.3  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním Objednateli. 

6.1.4  Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou 

dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních 

předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných 

projektem stavby, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a 

materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k 

tomuto zákonu vydaných.  

6.1.5  Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či 

poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby. 

6.1.6  Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na místě 

realizace v souladu s platnou legislativou. Před zahájením prací seznámí své 

pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu. 

6.1.7  Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této Smlouvy o dílo, 

dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

6.1.8  Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má 

vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které 

se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných 

smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu 

s českými právními předpisy.  

6.1.9  Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této Smlouvy 

o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci Zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně 

a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či 

obchodněprávním závazkovém vztahu ke Zhotoviteli.  
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6.2  Kontrola díla: 

6.3.1  Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla. 

6.3.2  Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími ze SOD nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem zápisem, jedná se o porušení SOD, které 

opravňuje Objednatele k odstoupení od SOD. 

6.3.3  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 

Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. 

6.3.4  Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že dílo při správném 

provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání. 

6.3.5  Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených 

zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných 

průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

6.3.6  Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. 

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje 

z kontrolního dne zápis. 

6.3  BOZP: 

6.4.1  Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 

opatření a požární ochranu v prostoru prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen 

zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 

staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle. 

6.4.2  V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP je zástupce Objednatele oprávněn 

napsat zápis o tomto provinění a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení. 

6.4.3  V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci Zhotovitele (přilby, 

oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je 

zástupce Objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění a Zhotovitel se zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení. 

6.4  Předání a převzetí díla: 

6.5.1  Termín předání a převzetí: 

6.5.1.1  Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje 

se vyzvat Objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 15 

pracovních dnů předem, a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo 

písemně na doručovací adresu Objednatele nebo elektronickou poštou. Objednatel 

má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-
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li odstraněn odpad vzniklý činností Zhotovitele a nejsou-li předány veškeré 

doklady nutné k provozování/používání díla. 

6.5.1.2  V případě, že Zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je 

povinen datum dokončení díla Objednateli písemně oznámit nejméně 15 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem 

dokončení díla. 

6.5.2  Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení: 

6.5.2.1  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny 

potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 

materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného 

zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané 

doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

6.5.2.2  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel i Zhotovitel zápis, 

který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet 

záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá 

nebo nepřejímá. 

6.5.2.3  Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a 

termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

6.5.2.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů 

ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání 

odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 

vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž 

stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) Zhotovitel. 

6.5.2.5  Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován 

nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 

Objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení 

díla. 

6.5.2.6  Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 

užívání. 

6.5.2.7  V případě, že ze strany Objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí 

řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že 

k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění 

jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení 

díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a 

prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto 

není dotčen. 

Článek VII. 

Odpovědnost za jakost díla 



S m l o u v a  o  d í l o  

„Lesní naučná stezka v Hřibojedech – výroba, dodávka a montáž venkovního přístřešku ze dřeva a 

dřevěných laviček“. 
 

 11 

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

7.1  Zhotovitel poskytuje na jakost díla: 

➢ Na veškeré stavební práce záruku v délce 24 měsíců od data protokolární přejímky díla 

a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla. 

7.2  Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně a současně 

elektronicky na e-mail: …………………...….@......................... Zhotovitel se zavazuje 

prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a 

v téže lhůtě Objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však Zhotovitel musí písemně sdělit, 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y), a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. 

7.3  Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady: 

➢ označené Objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin,  

➢ drobné vady nebránící užívání do 30 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na 

technologické postupy nedohodnou jinak,   

➢ pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude 

stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou. 

7.4  Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel 

oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, 

navýšenou o 15 % za zajištění odstranění vady.  

7.5  Po odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel 

potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.6  Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady Zhotovitele upozornit 

bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla. 

7.7  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu 

s příslušnými návody k použití prvků díla. 

7.8  Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či 

podkladů Objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku 

Objednatele vady odstranit na náklady Objednatele. 

7.9  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č…………….ze dne………u 

pojišťovny…………., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

uchazečem třetí osobě na plnění ve výši min. 1 000 000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorun 

českých) platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této Smlouvy). Objednatel má 

v opačném případě právo odstoupit od této Smlouvy a má právo na úhradu škody tímto 

vzniklou. 

Článek IX. 

Sankční ustanovení 

8.1  Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla, 

zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

8.2  Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení Zhotovitele s provedením díla je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 

mailto:d@seznam.cz
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% z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení, po uplynutí 20 dnů pak 0,1 % z 

dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu 

škody. 

8.3  V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká Objednateli kromě nároku dle 

odstavce 8.2 též nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení a za každý případ nesplnění. 

8.4  V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

a za každý případ nesplnění. 

8.5  V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí 

díla, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

8.6  Smluvní pokuty a úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné 

straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy 

k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. 

Tyto pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči Zhotoviteli dle 

této Smlouvy. 

8.7  Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na 

případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé 

smluvní strany. 

8.8  Dojde-li k jednostrannému zrušení Smlouvy, zaplatí účastník Smlouvy, který dal ke 

zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou 

a plněním Smlouvy. 

Článek X. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

9.1  Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci 

nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla nebo dokončené jeho části 

(úseku) Zhotovitel. 

9.2  Do doby předání díla Objednateli nese Zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a 

zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za 

škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku 

Objednatele. Stejně tak Zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku 

provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost Zhotovitele za 

škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy. 

Článek XI. 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany 

Za Objednatele je oprávněn jednat: 

10.1  ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce 

10.2  ve věcech technických: Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce nebo pověřená 

osoba na základě písemného pověření starosty obce 

Za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
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10.3  ve věcech smluvních: ………………………………, ……………………………… 

10.4  ve věcech technických: ………………………………, ……………………………… 

Článek XII. 

Odstoupení od Smlouvy 

11.1  Pro odstoupení od Smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak 

pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

11.2  Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo 

odstoupit od této Smlouvy i v těchto případech:  

• dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, a to v 

případě zásahu vyšší moci, 

• dojde-li na straně Zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 30 dnů. 

11.3  V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu jím řádně 

provedených prací ke dni účinků odstoupení od Smlouvy. 

11.4  V případě, že se Zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro 

Zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo 

správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek Zhotovitele, může 

Objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této Smlouvy 

písemným sdělením Zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 

11.5  Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či 

množství nebo budou odporovat smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými 

pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. 

Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, je Objednatel 

oprávněn odstoupit bez dalšího od Smlouvy. 

11.6  Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky 

odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

Článek XIII. 

Jiná ujednání 

12.1  Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti 

mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu 

právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou 

písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou 

v úvodních ustanoveních této Smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta 

doručeného odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou 

zaslané písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich 

podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty. 

12.2  Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených 

touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být 

učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

12.3  Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení 

konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek Zhotovitele, platí dohoda stran, že 

dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích 

pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení 
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insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na jehož základě bude konkurs 

prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání. 

12.4  Ustanovení čl. IX., ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto 

článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této Smlouvy. 

12.5  V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě je Zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 

ustanovení platí pro Zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele. 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

13.1  Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

13.2  Tato Smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13.3  Tato Smlouva  je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu. 

13.4  Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné 

formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou 

smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této 

Smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny Smlouvy nepovažují. 

13.5  Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou 

osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13.6  Tato Smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

13.7  Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu 

prosté vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Seznam příloh: 

příloha č. 1 –  projekt - Lesní naučná stezka v Hřibojedech – výroba, dodávka a montáž  

  venkovního přístřešku ze dřeva a dřevěných laviček. 

příloha č. 2 –  položkový rozpočet  

příloha č. 3 –  časový harmonogram celého díla 

příloha č. 4 –  výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku Zhotovitele 

příloha č. 5 –  zjišťovací protokol k faktuře (vzor) 

příloha č. 6 –  zápis o převzetí díla nebo jeho části (vzor) 

příloha č. 7 –  pojistná Smlouva Zhotovitele č. ………… 

 

Za Zhotovitele:     Za Objednatele: 

 

V ………………..……, dne……..……  V ………………….……, dne ……..…… 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 
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Příloha č.5 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla Objednateli 

K FAKTUŘE č. …………………. OBDOBÍ: …………. 

Smlouva o dílo (SoD) č. ……………………... ze dne ……………………... 

Dodatek SoD č. …………………….      ze dne ……………………... 

Objednávka č. …………………….      ze dne ……………………... 

Zhotovitel: …………………………………………………………………………... 

IČO: ………………………         DIČ: CZ …………………………. 

Akce: „Lesní naučná stezka v Hřibojedech – výroba, dodávka a montáž 

venkovního přístřešku ze dřeva a dřevěných laviček“. 

Termín dokončení dle SoD (objednávky):  

Celková cena dle SoD: ……………………………  Kč (bez DPH) 

 vč. dodatku č.  ………: ……………………………  Kč (bez DPH) 

 dle objednávky č. ……: ……………………………  Kč (bez DPH) 

 

 

 

čerpání do konce 

předchozího období 

ve sledovaném 

období 

od zahájení vč. 

sledovaného období 

SoD    

DODATEK    

DPH  … %    

CELKEM    

 

OBJEDNÁVKA    

 

ZBÝVÁ Kč DO KONCE plnění předmětu dle SoD, objednávky:   

PŘÍLOHA K FAKTUŘE - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací  
 

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí 

České republiky D-138, vydaného dne 21. 2. 1996 pod čj. 181/12249/96. 

Převzatá část díla se předává zpět do správy Zhotoviteli se všemi závazky pro dokončení 

předmětu díla, vyplývajícího z příslušné Smlouvy o dílo nebo objednávky.  

 

Dne: 

 

 

 

Za Objednatele: ………………………….          Za Zhotovitele: ………………………………. 
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Příloha č. 6 

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

Smlouva o dílo (SoD) č. ……………………... dodatek SoD č.  ……………………... 

Objednávka č.  ……………………... 

Akce: „Lesní naučná stezka v Hřibojedech – výroba, dodávka a montáž 

venkovního přístřešku ze dřeva a dřevěných laviček“. 

Objednatel: ……………………………………………………………… 

 

Zhotovitel: ……………………………………………………………… 

 

IČO: …………………………, DIČ: CZ…………………………… 

 

Předmět plnění (stručný popis): ……………………………………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………… 

 

Termín dokončení: dle SoD …………………. skutečnost …………………………. 

 

Po prohlídce provedených prací Objednatel dílo přebírá: bez závad x s těmito závadami: 

 

…………………………………………..………………………………………………………… 

 

Předané dokumenty dle ISO: …………………………………………………………………. 

 

Penále dle podmínek Smlouvy o dílo (SoD) / dohoda o slevě: …………………………… Kč 

 

Termín odstranění závad: ………………………………………………………………………. 

 

Délka záruky:  24 měsíců.        Záruční doba do: ……………………… 

 

Poznámka: ………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………..………………………………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………… 

 

Dne: 

 

 

 

Za Objednatele: ……………………. Za Zhotovitele: ……………………………… 

   


